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Zusatzliche Technische Hinweise (ZTH) Allgemein

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu beachten
und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Im Nachfolgenden wird der Auftragnehmer fir die Bauleistungen
Bodenbelagsarbeiten haufig auch als "AN" bzw. "AN Bodenbelag"
benannt. Der Auftraggeber wird haufig mit der Abklrzung "AG"
bezeichnet.

Projekt "Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung”

Die Grundstlicksgesellschaft StralRe der Pariser Kommune 8
beabsichtigt den Neubau eines Biro- und
Veranstaltungsgebaudes fiir die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.

Baugrundstiick
Projektadresse: Stral3e der Pariser Kommune 8, 10243 Berlin.
Das Grundstlck befindet sich in Berlin-Friedrichshain.

Gebaude

Im Neubau der Rosa-Luxemburg-Stiftung sollen Biiroraume
entstehen. Hinzu kommt ein Offentlichkeitsbereich mit Raumen
fur Veranstaltungen, Ausstellungen, einer Bibliothek und einem
Archiv.

Das Gebaude besteht aus einem Untergeschoss, einem
Erdgeschoss sowie aus acht Obergeschossen.

Der offentliche Teil befindet sich vorwiegend im Erdgeschoss und
im 1. Obergeschoss.

Ab dem 2. Obergeschoss aufwarts sind die Buroeinheiten
untergebracht. In Stichpunkten werden die Funktionen im
Gebaude kurz aufgelistet:

UG: Depot, Lager- und Technikflachen, Toiletten

EG: Foyer, Eingang, Information, Anlieferung, Ausstellung und
Veranstaltungen, Mullraum, Toiletten

1. OG: Veranstaltungsraume, Bibliothek
2. OG: Archiv, Veranstaltungsraum, Biro- und Dienstraume

3. OG bis 8. OG: Verwaltung mit Sozialrdumen, Biro- und
Dienstrdume
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ErschlieBung Das Grundstlick ist tiber die Stral3e der Pariser
Kommune 8 erschlossen. Die kiinftige Gebaudevorderkante
verlauft parallel zum offentlichen Gehweg. Im Ubrigen, dreiseitig
angrenzenden Umfeld, befinden sich befestigte Flachen und die
Nachbarbebauung. Die ErschlieBung des eigentlichen Baufeldes
erfolgt ausschlieBlich Uber die BE-Flache vor dem Baufeld Stralie
der Pariser Kommune 8. Es ist nicht davon auszugehen, dass
eine Nutzung oder Befahrung des 3-seitig angrenzenden
Nachbargrundstiicks moglich ist.

Termine, Bauablauf Es wird auf den beigefligten Auszug aus
dem Bauzeitenplan verwiesen. Dieser gibt Auskunft Giber den
voraussichtlichen Beginn der Leistungsausfiihrung vor Ort.

Die Arbeiten des AN sind so zu disponieren, dass der
vorgegebene Ausfuhrungszeitraum eingehalten wird.

Gleichzeitig ist zu berlcksichtigen, dass die Arbeiten nicht
kontinuierlich erbracht werden kénnen, sondern nach Bedarf und
Aufforderung durch die Bauleitung auszufihren sind und sich
nach dem jeweiligen Bautenstand richten. Es ist mit
Unterbrechungen zu rechnen.

Folgender Ablauf wird auftraggeberseitig angenommen:

- Montageabstimmung mit Elektro (soweit erforderlich)
- Lackierarbeiten (AN Maler)

- Bodenbelagsarbeiten (AN Bodenbelag)

- Wand- und Bodenfliesen (AN Fliesenarbeiten)

Sollte der AN Bodenbelag grundsatzlich von einem anderen
Bauablauf ausgehen, ist dies mit Angebotsabgabe mitzuteilen.

Medienanschliisse

Siehe auch Erlauterungen in den ZTH Baustelleneinrichtung und
Erlauterungen zu den Leistungspositionen. Fur die Verbrauche
werden Gebihren erhoben, siehe hierzu Besondere
Vertragsbedingungen.

Nebenleistung des AN (ohne gesonderte Vergiitung)

Die Einheitspreise bzw. beim Pauschalauftrag der Pauschalpreis,
beinhalten alles, was gemaf den vertraglichen Unterlagen und
der gewerblichen Verkehrssitte zur vollstdndigen und zur
funktionsgerechten Herstellung der Leistung erforderlich ist.
Insbesondere sind auch enthalten:

- Nebenleistungen, wie Fahrgelder, Entfernungs- und
Ortszulagen und sonstige Auslésungen fir die Arbeitnehmer

- Bereitstellung der bendétigten Geruste, Gerate, Maschinen,
Werkzeuge, etc.

- Reinigen des Baustellengelandes taglich und bei Bedarf
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von Verschmutzungen, die auf die Tatigkeiten des AN
zurickzufuhren sind.

- Reinigen der umliegenden Stral3en im
Einfahrtsbereich von Verschmutzungen, die auf die Tatigkeiten
des AN zurtckzufuhren sind.

- MalRnahmen zur Unterbindung von Staubentwicklung.

- Der AN hat dafir Sorge zu tragen, dass eigene Abfalle
(Verpackungen, Materialreste) sowie Abbruchmaterial
getrennt nach Bauschutt, Papier / Pappe, Metallen und
Kunststoffen sowie Restmdill entsorgt werden. Der AN hat die
Beweisfiihrung der ordnungsgemafen Abfallbeseitigung bzw.
-Zwischenlagerung zum Recycling.

Koordination und Bauiiberwachung
Die Bauleitung und die Koordination seiner Tatigkeiten vor Ort hat
der AN fir alle Leistungen dieses Leistungsverzeichnisses.

Der AN hat arbeitstaglich ein Bautagebuch zu flihren (soweit er
tatsachlich vor Ort ist) mit Angabe der abschnitts- und
ebenenweisen Tagesleistung, des Personaleinsatzes und
sonstiger wesentlicher Informationen. Die Bautagesberichte sind
mindestens einmal wochentlich an die Bauliberwachung
weiterzuleiten. Die Baulberwachung nimmt die Bautagesberichte
zur Kenntnis, unterschreibt diese jedoch nicht.

Die Bautagesberichte missen alle Angaben enthalten, die fur die
Ausfuhrung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen, z.B.
Wetter, Temperatur (um 7.00, 12.00, 17.00 Uhr), Zahl und Art der
eingesetzten Groligerate, Angaben Uber die tatsachlich vor Ort
Beschaftigten (Berufsgruppe und Anzahl), den wesentlichen
Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen),
Unterbrechungen der Ausfiihrung (Grund) und besondere
Vorkommnisse sind einzutragen.

Baubesprechungen finden wdchentlich (je nach Baufortschritt) vor
Ort statt. Neben dem Vertreter des Auftraggebers (d.h. in der
Regel die Baulberwachung) und den Vertretern anderer
Gewerke, hat der verantwortliche Bauleiter des Auftragnehmers
an diesen Besprechungen teilzunehmen. Das schlie3t die
Teilnahme an den Besprechungen und Begehungen des
Sicherheitskoordinators mit ein.

Samtliche Malde sind vom AN am Bau zu nehmen. Er ist
verantwortlich fiir deren Einhaltung. Der AN hat die in den
Zeichnungen eingetragenen Male auf deren Richtigkeit zu prifen
und eventuelle Unstimmigkeiten der Bauliberwachung vor der
Ausfihrung mitzuteilen. Nach Klarung hat ein erneutes
MaRnehmen durch den AN zu erfolgen.

Uber den Abzug von Geréaten, Gerlsten, Krananlagen und vor
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allem von Personal hat der AN die Bautberwachung in Kenntnis
zu setzen.

Arbeitsablaufe, Unterbrechungen Der AN ist verpflichtet, mit
den anderen auf dem Baufeld und auf dem Baugelande tatigen
Baufirmen Abstimmungen zu treffen. Dies gilt insbesondere flr
die Abstimmung mit den AN Malerarbeiten und AN
Elektroarbeiten. Der AN Bodenbelag hat seine Arbeiten im
direkten Anschlussbereich soweit zu koordinieren, dass keine
Gefahren, z.B. durch fur die unmittelbar nachfolgenden Gewerke
bestehen.

Vom AG beigestellte Stoffe Werden in den Leistungspositionen
bauseitig gelieferte Materialien zum Einbau durch den
Auftragnehmer aufgefiihrt, so ist der Materialtransport vom
Zwischenlager innerhalb des Baubereiches / Baugrundstiickes
zur Einbaustelle Sache des Auftragnehmers. Die Haftung geht bei
Materialibergabe an den AN Uber.

Gebiihren
Die Gebiihren fiir Abnahme und die Schlussabnahme gegentiber
der Bauaufsicht Gbernimmt der AG.

Der AN hat mit seinem Fachbauleiter an den Baubegehungen /
Abnahmen des AG mit den Behorden teilzunehmen. Diese sind
ggf. vom AN entsprechend vorzubereiten.

Planung / Dokumentation Die Planungen / Dokumentationen
sind grundsatzlich in Papierform und in digitaler Form zu
Ubergeben.

Planungen werden dem AN ausschliellich digital in einem
gangigen Format, z.B. dwg- / dxf-Format, Ubermittelt und alle
Ricklaufe werden ebenfalls in der digitalen Form gefordert.

Die Ubergabe von Planungsunterlagen beinhaltet einen
Baufristenplan (siehe nachfolgender Absatz) und eine komplette
Werk- und Montageplanung fir alle vom AN auszufiihrenden
Leistungen in diesem LV, einschlie8lich der kompletten
notwendigen Nachweise und aller notwendigen Details und
Elementierungen. Siehe hierzu den separaten LV-Titel
Technische Bearbeitung.

Der AN hat einen Baufristenplan zu erstellen, in dem auch die
Kapazitatsplanung uber seine vertraglichen Leistungen enthalten
ist, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen und die
Berucksichtigung der Randbedingungen zum Bauablauf
nachgewiesen und Uberwacht werden kdnnen. Die Festlegungen
des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen und terminlichen
Koordinierung mit den Ubrigen Leistungsbereichen, sind zu
beriicksichtigen. Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei
erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der
Plan durch den AN unverzuglich zu Uberarbeiten. Der Plan ist
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dem AG 20 Werktage nach der Auftragserteilung, bei
Uberarbeitungen unverziglich, zu Gbergeben.

Des Weiteren hat der AN bis spatestens 21 Tage vor der (Teil-)
Abnahme der Gesamtleistung dem AG eine voll umfangliche
Dokumentation mit folgendem Inhalt zu tGbergeben:

- Aufmalplane und Bestandsplane zu den ausgefiihrten
Leistungen

- Gewahrsbescheinigungen der ausfiihrenden Firmen mit
Nachweisen sowie die Fachunternehmererklarung

- Bescheinigung des AN zur Einhaltung der einschlagigen
DIN-Normen

- Angaben zu den verwendeten Materialien, Zulieferer, Werk,
Produkttyp, Beschaffenheit, etc.

- jegliche Zertifikate, Nachweise und Zulassungen,
Prifzeugnisse

- Produkt- und Herstellergewahrleistungen, Produktdatenblatter
und Produktbeschreibungen

Leitfabrikate Die in der Leistungsbeschreibung enthaltenen
Produktbezeichnungen gelten als Qualitatsbeispiele. Alle
wesentlichen technischen Merkmale sind im Positionstext, in den
jeweiligen ZTHs und in den Vorbemerkungen angegeben. Der
Nachweis der Gleichwertigkeit der angebotenen Produkte obliegt
dem Bieter. In dieser Leistungsbeschreibung werden in einigen
Positionen beispielhaft Fabrikate benannt, deren Eigenschaften
bei der Planung zu Grunde gelegt wurden. Im Folgenden kénnen
vom Bieter gleichwertige Produkte angeboten werden, deren
Gleichwertigkeit ist jedoch bei Angebotsabgabe vom Bieter
nachzuweisen.

Baureinigung

Fir die arbeitstagliche Beseitigung des durch seine Leistungen
verursachten Bauschuttes, Abfalle und Verunreinigungen ist der
AN selbst verantwortlich. Kommt er dieser Verpflichtung innerhalb
einer gesetzten, angemessenen Frist nicht nach, werden die
betreffenden Reinigungsarbeiten auf seine Kosten im Wege der
Ersatzvornahme durchgefihrt.

Baustellenabfalle, Sondermdill, etc. sind vom AN gemaf den
behordlichen Auflagen getrennt zu lagern und in die daftr
zugelassenen Deponien abzufahren.

Siehe zum Thema Baureinigung auch den nachfolgenden
Abschnitt "Okologische Anforderungen BNB".

Larmschutz
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Die im Bundesimmissionsschutzgesetz (in der aktuellen Fassung)
festgelegten Grenzwerte dirfen nicht Gberschritten werden.
Gemal § 66 (2) BImSchG sind die Bestimmungen der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm —
Gerauschimmissionen — vom 19.08.1970 (Beilage zum BAnz. Nr.
160 vom 1. Sept. 1970) einzuhalten.

Grundsatzlich hat der AN gerauscharme Gerate einzusetzen. Fir
Kreissdgen, etc. sind zusatzlich Umhausungen aus Brettern,
innen ist zusatzlich eine Mineralwolle anzubringen, als
Schallschutz herzustellen. Es wird auf die einschlagigen Auflagen
und Richtlinien verwiesen.

Siehe zum Thema Larmschutz auch den nachfolgenden
Abschnitt "Okologische Anforderungen BNB".

Okologische Anforderungen BNB

Der Planung und Ausflihrung sind die Anforderungen geman
"Leitfaden nachhaltiges Bauen des BMUB Stand 2016" zu
Grunde gelegt. Es wird das Zertifikat "Silber-Standard" des
Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen fiir Bundesbauten —
BNB angestrebt.

Im Rahmen der ausgeschriebenen Arbeiten sind der Verbrauch
von Energie- und Ressourcen zu minimieren. Die Umwelt und die
Gesundheit aller Beteiligten sind zu schitzen. Es sollen moglichst
nur Baustoffe, Bauteile und Bauprodukte zum Einsatz kommen,
die hinsichtlich ihrer Gewinnung, Herstellung, Verarbeitung,
Nutzung und Riickbau ein hohes Mal} an Umweltvertraglichkeit,
hohe Lebensdauer und Wiederverwertbarkeit aufweisen. Die
daraus resultierenden Anforderungen an die Baustoffe werden
nachfolgend im Einzelnen aufgefuhrt. Diese Anforderungen sind
zu erfillen und durch entsprechende Deklarationen der
eingesetzten Produkte nachzuweisen.

Die Materialdeklaration hat zeitnah zur Beauftragung und vor der
Aufnahme der Arbeiten zu erfolgen. Die Materialdeklaration wird
durch Biro Arcadis zeitnah gepruft. Die Produkte dirfen erst
nach Freigabe eingesetzt werden. Produkte und Materialien, die
nicht den ausgeschriebenen Anforderungen entsprechen, sind
auf Kosten des AN wieder auszubauen und zu ersetzen.

Abfallarme Baustelle

Die Baustelleneinrichtung und Bauausfiihrung haben den
Anforderungen des Gesetzes zur Foérderung der
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltvertraglichen
Bewirtschaftung von Abfallen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrwwG)
zu genlgen. Ziel ist die Schonung der naturlichen Ressourcen,
die Vermeidung von Abféllen, die moglichst hochwertige
Verwertung von Abféllen sowie die umweltvertragliche
Beseitigung von nicht verwertbaren Abfallen. Nachunternehmer
sind hierzu vertraglich zu verpflichten. Bei Verstden gilt das
Verursacherprinzip. Die Baustoffe sind in mineralische Abfalle,
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Wertstoffe, gemischte Baustellenabfalle und gefahrliche Abfalle
zu trennen. Die Entsorgung der jeweiligen Fraktionen ist
nachzuweisen. Die am Projekt beteiligten Mitarbeiter werden
bezuglich des Umgangs mit Abfallen geschult. Die Schulung ist
dem AG nachzuweisen. Die Bauleitung wird die Umsetzung der
Anforderungen kontrollieren.

Larmarme Baustelle

Die Baustelle muss gemafl dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
so geplant, eingerichtet und betrieben werden, dass Gerausche
verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar
sind. Es mussen Vorkehrungen getroffen werden, welche die
Ausbreitung unvermeidbarer Gerausche von Baustellen auf ein
Mindestmal} reduzieren.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass alle Maschinen und
Gerate nach den jeweils gliltigen Schallschutzanforderungen
ausgerustet sind. Arbeiten, bei denen die zulassigen Werte der
TA Larm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm)
Uberschritten werden, sind der Bauleitung zu melden.

Staubarme Baustelle

Mit der Vermeidung von Staub auf der Baustelle wird ein wichtiger
Beitrag zum Schutz der Beschaftigten auf der Baustelle und
anderen beteiligen Personen erreicht. Auch wird damit die
Umwelt vor stoffbedingten Schadigungen geschutzt.

Maschinen und Gerate sind mit einer wirksamen Absaugung zu
versehen, die Staube sind an der Entstehungsstelle moglichst
vollstandig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die
Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche ist

- soweit technisch maoglich - zu verhindern. Ablagerungen sind zu
vermeiden. Zur Reduktion sind Feucht- bzw. Nassverfahren oder
saugende Verfahren anzuwenden. Einrichtungen zum
Abscheiden, Erfassen von Stauben haben dem Stand der
Technik zu entsprechen. Die Einrichtungen sind regelmafig zu
warten und zu prifen. Der Einsatz von staubarmen Verfahren
oder Maschinen ist durch Vorlage von aussagefahigen
Dokumenten (Technische Merkblatter, Beschreibung der
Verfahren) nachzuweisen. Die Bauleitung wird die Umsetzung der
Anforderungen kontrollieren.

Bodenschutz auf der Baustelle

Die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
ist einzuhalten. Um Boden und Grundwasser vor schadlichen
Stoffeintragen zu schiitzen, missen Stoffe vermieden werden, die
den Boden, das Wasser bzw. die Umwelt gefahrden.
Kontaminierte B6den missen getrennt behandelt und entsorgt
werden. Die Einleitung von flissigen Stoffen in das Erdreich ist
verboten. Die Baustelle ist sauber zu halten, um
Bodenverunreinigungen und das Verwehen von Schuttresten zu
vermeiden.

Die Bauleitung kontrolliert wahrend der Bauphase den
Bodenschutz.
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Deklarationspflicht

Zum Vergabegesprach, spatestens jedoch zwei Wochen vor
Beginn der Arbeiten bzw. der Materialbestellung, hat der
Auftragnehmer die in der gewerkebezogenen Deklarationsliste
aufgefiihrten Materialien, Produkte, Neben- und Hilfsprodukte
sowie Bauelemente mit Herstellerangabe und exakter
Produktbezeichnung zu deklarieren. Bei der Deklaration ist ein
Bezug zur Ausschreibung anzugeben.

Fur die Deklaration der Materialien und Produkte ist die
Deklarationsliste im Anhang zu verwenden. Bei Ergdnzungen
oder Produktaustausch ist die Deklarationsliste fortzuftihren.

Verbindlichkeit

Die deklarierten Produkte sind vom AN verbindlich zu verwenden.
Anderungen der deklarierten Produkte sind rechtzeitig
anzukindigen und bedirfen der Zustimmung des AG. Weichen
wahrend der Ausfiihrung vorgefundene Materialien oder Produkte
erkennbar von der Produktdeklaration oder von den geforderten
Produkteigenschaften oder Zertifizierungen in der zu Grunde
liegenden Ausschreibung ab, ist der Auftragnehmer auch dann zu
einem sofortigen Austausch verpflichtet, wenn die abweichenden
Produkte aus allein technischer Sicht geeignet sind.

Der AG behalt sich die Prifung der Materialdeklarationen vor, ist
jedoch nicht dazu verpflichtet. Weiterhin behalt sich der AG vor,
die vertragsgemafRe Umsetzung der Anforderungen, z.B. durch
Bauprodukt- und Raumluftproben, stichprobenartig wahrend der
Bauausfuhrung zu tberprifen.

Gibt der Auftragnehmer einzelne Leistungen an Subunternehmer
weiter, ist er zur Weitergabe der Material- und
Produktanforderungen verpflichtet. Werden von
Subunternehmern abweichende Materialien und Produkte
verwendet, tragt hierfur der Auftragnehmer die Verantwortung
gegenuber dem Auftraggeber.

Ausnahmen

Bedenken des AN gegenuliber dem Einsatz geforderter Produkte
oder Materialien sind dem AG schriftlich darzulegen.
Abweichungen von den geforderten Eigenschaften bedirfen der
Zustimmung des AG. Ist aus technischen oder funktionalen
Grinden (d. h. in Ermangelung eines funktional gleichwertigen
Produktes oder einer Konstruktionsalternative, welche die
Anforderungen erfiillt) eine der genannten Produktanforderungen
nicht umsetzbar, werden Ausnahmen von den Anforderungen
zugelassen. Die Abweichung von den Anforderungen muss unter
Angabe des Produktes, der technischen Anwendung und der
eingesetzten Menge dokumentiert und begriindet werden. Dieser
Nachweis besteht entweder aus einer aktuellen Bestatigung
mindestens drei marktrelevanter Hersteller, dass fiir den
speziellen Einsatz kein geeignetes Produkt verfligbar ist, oder aus
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der Darlegung, dass aus Griinden ,héherer Gewalt® (Witterung)
die Verwendung des geeigneten Produktes technisch nicht
mdglich ist.

Anforderungen an Produkt- und Materialeigenschaften
Nachfolgende Anforderungen bestehen aufgrund der Vorgaben
BNB15.

Textile Bodenbelage missen das GUT-Priifzeichen haben
oder den Anforderungen des RAL-UZ 128 entsprechen und
diirfen keine PVC Riickenschicht haben

Produkte an Innenoberflachen oder in nicht rauchdicht
abgeschlossener Verlegung (Belage, Bekleidungen,
Unterkonstruktionen) miissen halogenfrei sein

Verlegewerkstoffe und Hilfsstoffe zur Belegung von Wand-
und Bodenbelagen (Grundierungen, Vorstriche,
Spachtelmassen, Sperranstriche, Estrichharze und
Abdichtungen) missen den Anforderungen des RAL-UZ 113
entsprechen

Dichtungsmassen Dichtstoffe und Klebstoffe als Abdichtung
im Innenraum inkl. TGA dirfen keine amin- oder
oximvernetzenden Silikone enthalten und die Anforderungen
EMICODE EC1/ EC1 Plus oder RAL-UZ 123 erfiillen und
durfen keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC)
gemaf CLP-/REACH-VO Uber 0,1% aufweisen

Holz und Holzwerkstoffe miissen FSC-zertifiziert oder
PEFC-zertifiziert sein. Das PEFCZertifikat wird nur bei
Holzherkunft aus Mitteleuropa anerkannt. Als Nachweis sind
das Zertifikat des Handlers sowie nach Einbau die
Lieferscheine mit der Zertifikatsnummer vorzulegen.

Nicht zertifizierte tropische, subtropische oder borale Hélzer
sind zu vermeiden

Holzwerkstoffe zur Anwendung in Innenrdumen miissen den
Anforderungen des Umweltzeichens RAL-UZ 76 oder
mindestens der Industrienorm EPF-S entsprechen
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ZTH Baustelleneinrichtung

Technische Hinweise

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

Bauseitige Vorleistungen

Einmessungen

Vor Ort sind zwei Hohenfestpunkte sowie das Gebaude Uber
vier Eckpunkte und zwei Achsen eingemessen. Darlber hinaus
befinden sich in jeder Etage Hohenmesspunkte in Form von
Meterrissen.

BaustraBBe und Zufahrten
Siehe hierzu die vorgenannten Erlduterungen in den ZTH
Allgemein zum Baufeld und der Erschlieung.

Die Baustelleneinzaunung sowie die Beantragung und
Durchfuihrung der Verkehrssicherungsmaf3inahmen wird
bauseitig vom AN Baustelleneinrichtung dbernommen.

Der Baustellenverkehr muss gemaf § 4 StVO vom AN
abgewickelt werden. Dies gilt auch fiir die vom AN zu nutzenden
Ein- und Ausfahrten auf die Baustelle, die Ausweich- und
Flachen fur den ruhenden Transportverkehr. Der AN ist
verpflichtet, die anstehenden Transportleistungen hinsichtlich
Logistik und Terminierung mit den &ffentlichen Amtern
abzustimmen.

Alle erforderlichen Schutzmafinahmen zur Ausfihrung der
Leistungen des AN einschlieBlich der betroffenen Gehsteig- und
StralRenbereiche sind vom AN zu treffen. Flir Schaden, die
durch unzureichende Schutz- und Sicherungsmafinahmen
entstehen, haftet allein der AN. Hierzu gehéren auch die
laufende Reinigungspflicht und die rechtzeitige
Schuttbeseitigung, die im Zusammenhang mit den Leistungen
des AN stehen.

Verschmutzungen &ffentlicher und privater Verkehrsflachen
durch Baustellenfahrzeuge sind laufend und unverziglich zu
beseitigen.

Flucht- und Rettungswege

Der SiGeKo wird bauseitig einen Rettungswegeplan erstellen
und diesen sichtbar im Bereich der Baustellenzugange
anbringen. Die erforderlichen Fahr- und Bewegungsflachen fir
Feuerldsch- und Rettungsfahrzeuge sind stets freizuhalten.

Firmenwerbung / Bauzaun
Es ist auf dem Baustellengeldnde generell unzuléssig,
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Werbung/ Firmenlogos anzubringen. Dies gilt insbesondere fiir
den Bauzaun, die Containeranlage, fiir das Fassadengerist
sowie fur die Gebaudefassade.

Umbauarbeiten am Bauzaun sind Uber die Bauuberwachung
anzumelden und zu vereinbaren.

Firmencontainer:

Material-, Aufenthalts- und Bauleitungscontainer
(Standardcontainer ca. 2,50x6,00m) werden seitens des AN
beim AG gegen eine monatliche Nutzungsgebuhr von 400,00
EUR/Einzelcontainer (inkl. Warme, Strom, Wasser) fur die
Dauer der Ausfliihrung seiner Bauleistung zur Verfligung
gestellt. Die anfallenden Kosten sind im Rahmen der
Rechnungslegung in Abzug zu bringen.

Die Containerstellung wurde im Rahmen einer vorgezogenen
Ausschreibung vom AG ausgeschrieben und beauftragt. Der
Umfang ist aufgrund der értlichen Enge sehr beschrankt. Das
Stellen der Container auf der Baustelleneinrichtungsflache wird
vom AG mit koordiniert. Die Aufstellung erfolgt auf dem Baufeld
bzw. innerhalb der BE-Flache mindestens zweigeschossig.
Materialcontainer werden dann erdgeschossig, Personen- bzw.
Mannschaftscontainer in der oberen, zweiten Ebene
angeordnet. Seitens des AN ist dem AG rechtzeitig Mitteilung zu
machen, wie viele Container benétigt werden. Der
Containerbedarf ist auf ein Minimum zu reduzieren. Siehe
hierzu beigeflgten BE-Plan.

Die Zuweisung der Rdume erfolgt durch den AG. Der Bezug
und die Rdumung der Container hat sukzessive an den
tatsachlichen Bedarf angepasst zu erfolgen. Die Rdume werden
leer Ubergeben, die Ausstattung ist Sache des AN. Es dirfen
keine baulichen Veranderungen durch den AN an den
Containern vorgenommen werden. Beschadigungen, die das
Malf’ der normalen Nutzung Uberschreiten, gehen zu Lasten des
AN. Der AN hat seine Raume wochentlich zu reinigen. Die
Reinigung von Fluren und Sanitédrrdumen erfolgt seitens des
AG.

Das Stellen von eigenen Firmencontainern ist aufgrund der
aulderst knapp bemessenen Aufstellflache nur im absoluten
Ausnahmefall nach schriftlicher Erlaubnis des AGs auf einem
zugewiesenen Standort gestattet, wenn es hierfir auf der
Flache Kapazitaten gibt. Anderenfalls kdnnen eigene
Firmencontainer nicht aufgestellt werden. Die Bauleitung kann
dem AN im Verlauf der Bauzeit, sofern es der Bauablauf
bedingt, eine andere Ortlichkeit zuweisen oder auf die
Inanspruchnahme eines gestellten BE-Containers zu
angemessenen Konditionen bestehen. Lagerflachen aul3erhalb
des Baufeldes stehen nicht zur Verfligung.
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Sanitarcontainer
Der AG stellt einen Sanitarcontainer zur kostenfreien Nutzung
zur Verfugung.

1. Hilfe-Bereich:

Bauseitig ist eine Erste-Hilfe-Ausstattung gemaf
Arbeitsstattenrichtlinien, d.h. groRer Verbandkasten, nach DIN
13169 "Erste-Hilfe-Material; Verbandkasten E" zur
Erstversorgung vor Ort vorhanden.

Besprechungs-Container fiir AG:

Besprechungen mit dem AG finden in der Regel auerhalb der
Baustelle statt. Der AG wird hierzu einen geeigneten Ort
herrichten.

Baubegleitende Gesprache mit geringerer Personenanzahl bzw.

Vorort-Termine werden direkt auf dem Baufeld durchgefiihrt.

Lager- und Parkplatzflachen:

Lagerflachen stehen nur im sehr begrenzten Umfang und nur
auf dem Baufeld zur Verfiigung. Die Zuordnung aller Flachen
des Baufeldes wird Uber die Objektliberwachung koordiniert.
Material ist nach den Erfordernissen des Bauablaufs in
bedarfsgerechten Mengen "just in time" anzuliefern. Der
Umfang und die Belegungsdauer der Lagerflachen ist mit der
Objektiberwachung abzustimmen. Es besteht kein Anspruch
auf raumlich zusammenhangende Lagerflachen. Auf
gesonderte Anforderung der Objektliberwachung ist die
Baustelleneinrichtung des AN aufgrund baustellenbedingter
Erfordernisse umzusetzen.

Das Parken von Pkw und Firmenfahrzeugen auf dem Baufeld
ist nicht moglich und nicht zulassig. Bei unberechtigtem Parken
auf dem Baufeld hat der AN mit Hilfe der Polizei das
kostenpflichtige Abschleppen der unberechtigt parkenden
Fahrzeuge vorzunehmen.

Medienanschliisse:

Samtliche Versorgungsmedien der Baustelle dirfen nicht
unterbrochen werden. Bei notwendigen Arbeiten im Bereich von
Versorgungsmedien sind die Objektiberwachungen bzw. ggf.
die Leitungsverwaltungen rechtzeitig zu informieren, damit
durch geeignete Malinahmen ein unterbrechungsfreier Betrieb
gewahrleistet bleibt.

Baustrom:

Es wird bauseitig eine Baustromversorgung sichergestellt.
Baustrom steht an Ubergabepunkten auf dem Gelande zur
Verfugung. Dariber hinaus erfolgt, je nach Baufortschritt, die
Aufstellung eines Unterverteilers pro Etage.
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Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Baustelle kann
durch den AG entsprechend den Vertragsbedingungen des
Netzbetreibers nicht garantiert werden.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN Uber die
Umlage. Der AG bezahlt den Verbrauch gegeniiber den
Versorgungsunternehmen. Dem AN ist es untersagt, die
Verbrauchskosten seinen Nachunternehmern in Rechnung zu
stellen.

Strom darf fur Heizzwecke grundsatzlich nicht verwendet
werden.

Bauwasser:

Bauwasserversorgung:

Es wird bauseitig eine Bauwasserversorgung sichergestellt.
Bauwasser steht an Ubergabepunkten auf dem Gelande zur
Verfligung. Eine unterbrechungsfreie Wasserversorgung der
Baustelle kann durch den AG entsprechend den
Vertragsbedingungen des Netzbetreibers nicht garantiert
werden.

Der AG verrechnet den Verbrauch mit dem AN Uber die
Umlage. Der AG bezahlt den Verbrauch gegenuber den
Versorgungsunternehmen. Dem AN ist es untersagt, die
Verbrauchskosten seinen Nachunternehmern in Rechnung zu
stellen.

Bauwasserentsorgung:

Sollte der AN eine Wasserentsorgung bendétigen, hat er sich
selbststadndig mit dem zustandigen Betreiber und der
zustandigen Behdrde rechtzeitig abzustimmen.

Baubeleuchtung

Es wird bauseitig eine Baubeleuchtung vorgesehen. Dennoch
hat der AN daflir Sorge zu tragen, dass fir die Ausfiihrung
seiner Leistungen die betroffenen Bereiche, gemafl ASR,
ausreichend beleuchtet und sicher begehbar sind.

Anweisungen des bauseitigen SiGeKos ist Folge zu leisten.

Weitere Baustelleneinrichtung des AN Boden:

Die Baustelleneinrichtung des AN umfasst Lieferung, Aufbau
und Herstellung, Umbau, Vorhaltung, Unterhalt und Betrieb
sowie den dem Baufortschritt folgenden Abbau und Abtransport
aller erforderlichen Mittel und Hilfsmittel, Geruste, Gerate,
Werkzeuge, Maschinen, Hilfsstoffe, Hebezeuge, Krane,
Transportmittel, Absperrungen und sonstige
Sicherheitseinrichtungen, die zur Herstellung der Leistungen
des AN erforderlich werden.
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Materialtransporte:

Fir Materialtransporte, nicht fir Personentransporte, steht ein
Bauaufzug am Geriist mit folgenden Kenndaten zur Verfiigung:
Personen- und Materialaufzug mit Zahnstangenantrieb, max.
Traglast 1500 kg, Fahrkorbgrundflache mind. 4gm, mit 10
Haltestellen, vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss. Der
Auszug steuert die Etagen an, nicht die Gerustlagen.

Die Nutzung des Aufzugs ist erst nach erfolgter
Nutzungs-Einweisung durch den AN Gerlstbau gestattet. Die
erfolgte Einweisung ist schriftlich zu bestatigen.

Kraneinsatz, Mobilkran, GroRgerate:
Die Krananlage des AN Rohbau ist nicht mehr vor Ort, wenn der
AN mit der Ausfuihrung seiner Leistungen beginnt.

Sollte der AN zur Ausfiihrung seiner Leistungen einen Kran
oder Mobilkran einsetzen, ist zu beachten, dass der Kran
generell nur auf der Stral3e und nicht auf dem Gehweg platziert
wird. Samtliche notwendigen Abstimmungen mit den
odffentlichen Amtern, insbesondere mit der Verkehrslenkung,
obliegen dem AN und sind rechtzeitig zu veranlassen.
Notwendige Antrage bei den Behdérden sind rechtzeitig zu
stellen.

Sollte der Uberschwenkbereich des Krans / Mobilkrans das
angrenzende Bahngeldnde tangieren, so muss sich der AN im
Vorfeld selbstandig darum kiimmern, dass vorab eine
Einweisung des Kranfuhrers durch die Bahnbaulberwachung
erfolgt ist. Die durchgeflihrte Einweisung ist vor Nutzung des
Krans / Mobilskrans schriftlich gegentber der
Objektiberwachung zu bestatigen.

Ferner ist zu beriicksichtigen, dass eine Andienung der
Fassadenflachen (beispielweise mit einem Mobilkran oder
einem Teleskopstapler) nur von der Stral3enseite aus maoglich
ist. Eine Andienung Uber das Nachbargrundstuck (alle drei
anderen Fassaden) ist nicht mdglich.

Versorgungsleitungen, technische Infrastruktur:

Die ggf. notwendigen Sicherungen von bestehenden Leitungen,
d.h. Medien auf dem Baufeld bzw. im Bereich der
Grundstickgrenzen, sind wenn notig durch den AN bei
Ausflihrung seiner Leistungen zu schiitzen.
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Zusatzliche Technische Hinweise (ZTH)
furBodenbelagsarbeiten

Bei der Ausfiihrung sind die folgenden Hinweise zu
beachten und, sofern keine Hinweise auf Positionen des
Leistungsverzeichnisses erfolgen, kalkulatorisch mit den
Einheitspreisen der ausgeschriebenen Positionen zu
erfassen.

1. Allgemein

In diesem Leistungsverzeichnis sind Bodenbelagsarbeiten
erfasst, die die Herstellung, Lieferung und den Einbau von
folgenden Mengen beinhalten:

- rund 2250 gm Teppichbodenbelag auf Calziumsufalt
FlieRestrich Uber Hohlraumboden,

- rund 300 gm Teppichbodenbelag auf Verlegeplatte tiber
Calziumsufalt FlieRestrich auf Hohlraumboden

- rund 300 gm Verlegeplatte Uber Calziumsufalt FlieRestrich auf
Hohlraumboden

- rund 1500 laufende Meter Sockelleisten aus Teppich gekettelt
- rund 50 laufende Meter Sockelleiste aus MDF,
HPL-beschichtet

Es handelt sich um samtliche Teppichbodenbelage im Gebaude,
fur die Biroraume und die 6ffentlichen Bereiche.

Der AN hat zu berlcksichtigen, dass die Arbeiten in enger
Abstimmung mit den weiteren am Bau beteiligten Gewerken, vor
allem den Malerarbeiten sowie dem Gewerk Elektro und den
Fliesenarbeiten, durchzufiihren sind.

Alle Positionen des Leistungsverzeichnisses beziehen sich auf
komplette Leistungen, d.h. Herstellen, Liefern, Anfahren,
Abladen, fachgerechtes Montieren, Vorhalten, Schutz der
Leistung, Reinigung.

MafRangaben innerhalb der Positionstexte und der
Positionsskizzen sind, auch wenn dies nicht gesondert vermerkt
ist, "ca.-Angaben".

2. Qualitatssicherung

Es sind grundsatzlich nur neue Materialien zu verwenden.
Materialproben, Materialprifzeugnisse, Materialzulassungen und
evtl. Einzelzulassungen sind, soweit erforderlich, kostenlos fir
den AG vom AN einzuholen und zu tbergeben.

Alle Beanstandungen der Architekten-Bauleitung in Bezug auf
die Lieferung von schlechten oder vorschrifts- und/oder
vertragswidrigen Materialien, ungenaue oder mangelhafte
Ausfiihrung, ungeniigende SicherheitsmalRnahmen oder
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sonstige Nichteinhaltung der vertraglichen Vorschriften sind
umgehend vom AN zu beheben.

Soweit fiir die zu liefernden Stoffe/Materialien und Bauteile keine
Normen vorhanden sind, hat der AN vor Ausflihrung der
Arbeiten die Verwendbarkeit durch ein anerkanntes Prifinstitut
in Form eines Gutachtens, einer Bauartzulassung oder eines
Materialpriifzeugnisses selbst nachweisen zu lassen und fir die
Kosten aufzukommen.

Samtliche Konstruktionen und Verwendungen von Materialien
missen von den Ortlichen Behérden genehmigt werden / worden
sein.

Von erforderlichen Zulassungen im Einzelfall geht der AG
derzeit nicht aus. Der Bieter muss mit der Kalkulation der
Leistungen dieser Ausschreibung jedoch beriicksichtigen, ob
Genehmigungen im Einzelfall fir Konstruktionen einzuholen
sind. Die ggf. hierfur erforderlichen Aufwendungen sind bereits
innerhalb der Leistungspositionen der jeweiligen Konstruktionen
einzukalkulieren.

3. Toleranzen im Hochbau

Bei den anwendbaren DIN-Normen gelten fiir die Leistungen
des AN jeweils die Werte fur erhdhte Anforderungen. Die
Rechtwinkligkeit der Arbeiten ist bei Aufforderung der Bauleitung
Uber ein geeignetes, groRes Winkeldreieck nachzuweisen.
Bautoleranzen der angrenzenden Gewerke innerhalb der DIN
18202 und DIN 18203 sind auszugleichen. Der AN hat
unmittelbar nach Beauftragung bzw. sobald der Baufortschritt
dieses zuldsst die bauseitigen Vorleistungen zu prufen und der
Bauuberwachung Toleranzen, die aulerhalb der vorgenannten
DIN-Normen liegen, schriftlich mitzuteilen, so dass diese
bauseits nachgearbeitet werden kénnen.

Der AN hat Ebenheitstoleranzen gemaf DIN 18202 Tabelle 3,
Zeile 4 mit erhdhten Anforderungen einzuhalten.

Die Toleranzen innerhalb der DIN 18202 Tab. 3 Zeile 3 der
bauseitigen Gewerke sind bei den eigenen Arbeiten ohne
zusatzliche Vergutung vom AN auszugleichen bzw.
einzuarbeiten.

Die Toleranzen aulRerhalb der DIN 18202 Tab. 3 Zeile 3 der
bauseitigen Gewerke sind bei den eigenen Arbeiten mittels
Vergltung der entsprechenden Leistungspositionen vom AN
auszugleichen bzw. einzuarbeiten.

Fur die Ausflihrung der in diesem Leistungsverzeichnis
erfassten Leistungen gelten insbesondere:
Bodenbelagsarbeiten DIN 18 365 Elastische Bodenbeldge DIN
EN 548 Tischlerarbeiten DIN 18 355

Maler- und Lackierarbeiten DIN 18 363.

Die Bauleitung behalt sich vor, alle Mal3e Uber einen
Vermessungsingenieur kontrollieren zu lassen. Stellt sich hierbei

Seite 17 von 39



MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

LV Bodenbelage

ZTH Bodenbelagsarbeiten

13.05.2019

heraus, dass nicht nur vereinzelt unzuldssige Abweichungen
vorhanden sind, hat der AN samtliche Vermessungskosten zu
tragen, ansonsten nur anteilig.

4. Tragfahigkeit der Geschossdecken / Estrich

Die eingeschrankte Tragfahigkeit der Geschoss- und
Dachdecken aus Beton ist vom Auftragnehmer bei ggf.
erforderlicher kurzfristiger Materialzwischenlagerung auf den
Geschossdecken strikt zu beachten. Im Regelfall sind die
R&ume mit einem Hohlboden ausgefihrt. Die zuldssigen
Deckenlasten durfen zu keinem Zeitpunkt des Bauablaufs
Uberschritten werden, ggf. ist das Material entsprechend zu
verteilen (in Absprache mit der Bauleitung). Dies betrifft die
Lasten der Geschossdecke Erdgeschoss sowie den Estrich auf
der Bodenplatte im Untergeschoss. Generell hat der AN jedoch
die Anlieferung entsprechend dem Arbeitsfortschritt
vorzunehmen.

5. SchutzmaBnahmen Bei der Ausflhrung der eigenen
Leistungen ist zu berlcksichtigen, dass es sich bei den
angrenzenden Wanden im Regelfall um oberflachenfertige
Flachen handelt (Sichtbeton bzw. Sichtmauerwerk mit
Fugenglattstrich, gestrichene Wandflachen). Samtliche Wande
durfen nicht, wie auf anderen Baustellen sonst Ublich, als
"Notizblock" oder fiir sonstige Markierungen verwendet werden.

Gleiches gilt fiir die angrenzenden Bodenbelage, in den
Regelgeschossen im Flur- und Sanitarbereich Fliesen und im
Untergeschoss Estrich mit Anstrich.

Ubliche SchutzmaRnahmen von Bau- und Anlagenteilen als
"Nebenleistung" sind vom AN gemaf VOB vorzunehmen, bis
zur VOB-Abnahme zu unterhalten und anschlielend
zurtickzubauen und zu entsorgen. Diese MalRnahmen sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Die SchutzmaRnahmen sind vor der Abnahme zu entfernen und
von der Baustelle abzufahren zur freien Verfligung des AN.

Der Schutz ist stets haltbar zu montieren. Die Vertraglichkeit des
Schutzmaterials mit dem Material der Konstruktionen muss
gewahrleistet sein. Es darf wahrend der Schutzdauer (z.B.
wahrend der Lagerung / nach Einbau, usw.) kein
Materialwechselfluss stattfinden und es dirfen keinerlei
Ruckstande / Schattierungen / Verfarbungen /
Kondensatschaden auf den Bauteilen zurtickbleiben.

Oberflachen sowie die Ecken und Kanten sind bis zur Abnahme
vor mechanischen Beschadigungen, Fremdeinfliissen sowie
starken Verunreinigungen zu schitzen.

Oberflachenfertige Bauteile anderer Gewerke, insbesondere die
Sichtbetonwande und Kalksandsteinwande sowie Fliesenbelage,
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sind vom AN im Rahmen der Erbringung der eigenen Leistung
zu schutzen.

Fertiggestellte Bereiche sind vom Auftragnehmer gegen
unbefugtes Betreten fiir die Dauer des Abbindeprozesses
abzusperren. Diese Leistung wird dem Auftragnehmer nicht
gesondert vergultet und ist in den Einheitspreisen der
nachstehenden Positionen enthalten.

6. Anforderungen an die Bodenbelagsarbeiten
Folgende Hinweise sind in den Leistungspositionen zu den
Bodenbelagsarbeiten zu berlcksichtigen und mit in die
Einheitspreise einzukalkulieren:

6.1 Verkehrslasten
Das Material muss folgende Belastungen aufnehmen kdnnen:
generelle Verkehrslast: 5 kN/m2,

6.2 Eigenschaften

Bei der Verarbeitung aller zum Einsatz kommenden Materialien,
sind die Anwendungs- und Verarbeitungsvorschriften der
Produkthersteller genauestens zu beachten.

Es sind ausschlieRlich stuhlrollengeeignete textile Bodenbelage
und ein reversibler Haftklebstoff zu verwenden. Die
Vertraglichkeit zwischen Kleber und Bodenbelag ist
nachzuweisen (Systemkonformitat)

Es sind nur einheitliche Teppichmargen zu verwenden. Bei stark
abweichenden Margen kann der AG die Erneuerung des
Belages fordern. Gleiches gilt flr auch nur leicht abweichende
Margen innerhalb eines Raumes.

Generell ist nach erfolgter Verklebung die gesamte Flache unter
Verwendung einer 50 kg Gelenkrolle oder Ahnlichem
abzuwalzen.

In den Gesamtpreis sind der Verschnitt des Teppichbodens
sowie samtliche Nebenarbeiten wie etwa Nahtschnitt, etc.
einzurechnen.

Alle anfallenden Teppichreste und sonstige Reststoffe sind vom
AN umweltvertraglich zu entsorgen (siehe Hinweise unter Punkt
"abfallarme Baustelle" unter den ZTH Allgemein)

Der vom Bieter angebotene texilen Bodenbelag muss sich vom
optischen Erscheinungsbild und den technischen Parametern in
der Bandbreite des in der entsprechenden Position genannten
Bodenbelags bewegen.

Fertiggestellte Bereiche sind vom Auftragnehmer gegen
unbefugtes Betreten firr die Dauer des Abbindeprozesses der
Untergrundbehandlung bzw. der Verklebearbeiten abzusperren.
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Diese Leistung wird dem Auftragnehmer nicht gesondert
vergutet und ist in die Einheitspreise der Positionen enthalten.

6.3 Untergrundvorbereitung
Vor Beginn der Verlege- bzw. Spachtelarbeiten hat der AN den
Estrich hinsichtlich seiner Restfeuchte zu Uberprifen.

Die Untergriinde sind so vorzubehandeln, daf3 die Haftung
gewahrleistet ist.

Alle Spachtelungen verstehen sich einschlielich der
erforderlichen Grundierung des Untergrundes zur Herstellung
eines Haftverbundes.

Der Hersteller gewahrt fir die verwendeten Produkte eine
Herstellergewahrleistung.

Diese Ubergibt der AN dem AG zwei Wochen vor formlicher
Abnahmebegehung.

Spachtelungen sind mit einer dem Estrich entsprechenden
Standfestigkeit auszufiihren.

Das gewahlte Spachtelungssystem ist geeignet fir die
anschlieBende Verlegung der ausgeschriebenen Teppichbelage
auszufuihren.

Die einzusetzenden Spachtelmassen und Beladge missen den
Anforderungen des Gebaudetypus (Blro- und Konferenzraume,
sowie deren ErschlieRung) entsprechen.

Uberstehende Randdammstreifen des Estrichs sind nach
Einbringung der Untergrundspachtelung oberflachenbiindig
abzuschneiden. Fehlende Randdammstreifen sind der
Bauleitung anzuzeigen. Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass
keine Spachtelmasse zwischen Estrich und angenzende
Wandbauteile 1auft. Bei Zuwiderhandlung behalt sich die
Bauleitung vor, die Bereiche zu Lasten des AN Herausstemmen
und neu Anarbeiten zu lassen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.

Alle Betrage Netto in EUR
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MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

17 LV Bodenbelage 13.05.2019
01 Titel Baustelleneinrichtung Ubertrag: .......coooveeeeeeeeeeeeeeieenn
011 Bereich Baustelleneinrichtung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

01.1.001 Allgemeine Baustelleneinrichtung des AN gemaR den
vorangegangen Erlduterungen und den Hinweisen in den
beigefiigten ZTH.

Baustelleneinrichtung fiir die Durchfiihrung séamtlicher
Leistungen aus diesem Leistungsverzeichnis.

Lieferung und Aufbau, vollstandige, rickstandsfreie Raumung,
Abbau und Abtransport der beschriebenen Leistungen nach
Abschluss der eigenen Vertragsleistungen und nach
Aufforderung durch die Bautiberwachung,

ggf. nach Erfordernissen des Bauablaufs umsetzen.

Der Platzbedarf flir die Baustelleneinrichtung ist vorab mit der
ortl. Bauleitung abzustimmen.

Alle Leistungen, die gemaf VOB/Teil C, DIN 18 299,
Nebenleistungen sind, sind in diese Position nicht
einzukalkulieren.

70 % der Pauschalen werden nach Einrichten der BE und 30 %
nach Raumen der BE vergiitet.

1 psch s

01.1.002 Vor- und Unterhaltung der Baustelleneinrichtung der Vorposition
einschlieBlich Wartung / Austausch von Verbrauchsmitteln, d.h.
ab Fertigstellung der Aufbauarbeiten bis zur Fertigstellung der
eigenen Vertragsleistung.

Abrechnung: 1 Wo =7 Tage
angebrochene Wochen werden anteilig vergutet.

8 WO e

Gesamtsumme in EUR Bereich 01.1 Baustelleneinrichtung ..o,

Ubertrag: .......ccovevvvveeeeeerannn.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 21 von 39
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

17 LV Bodenbelage 13.05.2019
02 Titel Bodenbelagsarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeriean
021 Bereich Vorbereitung und SchutzmalRnahmen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Vorbereitung

02.1.001 Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalt des Calziumsufalt
FlieBestrich VOB/C DIN 18 365, Abschnitt 4.1.5 mit einem
CM-Gerat einschliellich Auswertung vor Beginn der
Bodenbelagsarbeiten.

Die Auswertung der einzelnen Messungen ist der 6rtlichen
Bauleitung in dreifacher Ausfertigung zu tbergeben.

Die Probestellen sind gemeinsam zwischen dem Auftragnehmer
und der 6rtlichen Bauleitung vorab festzulegen.

4 St

02.1.002 Reinigen des Untergrundes (Calciumsulfat- FlieRestriche) von
grober Verschmutzung, von festhaftenden Verunreinigungen,
Dicke bis 2 cm, einschl. Nachbehandlung, zur Verbesserung
der Haftung, anfallende Stoffe sind vom AN umweltvertraglich
Zu entsorgen

Zu bearbeiten sind Gber 20 bis 30 % der Gesamtflache,
abgerechnet wird die Gesamtflache, Ausfihrung gemaR ZTH
Bodenbelagsarbeiten.

Es handelt sich bei den Verunreinigungen im bautypische
Verschmutzungen, wie Mdrtel- und Spachtelreste, etc.

Die Ausflhrung dieser Position erfolgt nur auf besondere
Anordnung und in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung.

1.250 M2 e e

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeeerannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

17 LV Bodenbelage 13.05.2019

02 Titel Bodenbelagsarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeriean

021 Bereich Vorbereitung und SchutzmalRnahmen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
02.1.003 Vorbereiten des bauseitigen Untergrundes bestehen aus

Hohlraumbodens / Calziumsufalt FlieRestrich

Aufrauhen durch leichtes Anschleifen und Absaugen des
Untergrundes, vollflachiges Spachteln, Aufbringen einer
Grundierung und Haftung je nach Herstellervorschriften der vom
AN verwendeten Mittel

Insbesondere folgende Leistungen sind im Einheitspreis dieser
Position enthalten:

einschlieRlich Reinigung der Untergriinde,

einschlieBlich Auftragen einer Grundierung als Haftbrlcke,
einschlieBlich vollflachiges Auftragen einer hochwertigen
emissionsarmen, stuhlrollengeeigneten, spannungsarmen
Ausgleichs- und Nivelliermasse bzw. Spachtelmasse auf die
gesauberte und grundierte Calziumsulfat- FlieRestrichflache.

Die Dicke des Spachtelauftrags betragt mindestens 2mm bis
3mm, um eine ausreichende Saugfahigkeit fir die
nachfolgenden Verklebearbeiten zu erhalten.

Einbauort: 1. bis 8.0bergeschoss
2.550 m2 e

02.1.004 Wie Position 02.1.003 jedoch:
Ausfihrung des Spachtelauftrags betragt mindestens 5mm bis
6mm,

Diese Leistung ist der Bauleitung vor Ausfihrung anzuzeigen
und bedarf der Freigabe.

100 M2 s

02.1.005 Wie Position 02.1.003 jedoch:
Ausflhrung des Spachtelauftrags betragt mindestens 9mm bis
10mm,

Diese Leistung ist der Bauleitung vor Ausfiihrung anzuzeigen
und bedarf der Freigabe.

50 M2 e e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeennannn.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 23 von 39




MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

17 LV Bodenbelage 13.05.2019

02 Titel Bodenbelagsarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeriean

021 Bereich Vorbereitung und SchutzmalRnahmen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
SchutzmaBnahmen

02.1.006 Schutzmafnahmen der Bodenflachen,
auf Anweisung der Bauleitung

bestehend aus Abdeckpappe, Dicke mind. 2 mm, zweilagig
versetzt verlegt, StolRe mit geeignetem Klebeband verklebt,
herstellen (Vorhaltung siehe Folgeposition)

einschlieRlich Aufbau, Abbau und Entsorgung

Ausfiihrung nur in den Bereichen, die als Hauptwegeflachen
wahrend der Bauphase dienen.

Abrechnung erfolgt nach Uberdeckter Flache.
1.250 M2 e e

02.1.007 Fachgerechte Herstellung von zuséatzlichen Ausschnitten in dem
vorgenannten Schutzbelag (Abdeckpappe) auf den Bodentanks
und den Revisionséffungen (Abmessung der quadratischen
Offnungen von 350 - 600 mm), die separat aufzunehmen sind.

Abrechnung erfolgt pro Bodentank/Revisions6ffnung

460 St e

02.1.008 Vorhalten
der vorgenannten Schutzvorrichtungen
pro Woche

Positionsmenge = Produkt aus
1250

(Vorhaltemenge)

mal

8 Wochen

(Vorhaltedauer)

10.000 M2WO e e

Ubertrag: .......ccovevveveeeeenennn.
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MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

17 LV Bodenbelage 13.05.2019

02 Titel Bodenbelagsarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeriean

021 Bereich Vorbereitung und SchutzmalRnahmen

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
Sonstiges

02.1.009 Uberstehende Estrichrandstreifen nach Abschluss der
Bodenverlegearbeiten blindig abschneiden.

Randdammstreifen aus PE-Folie (Hohlraumboden) oberhalb
des fertigen Oberbodenbelags vor Beginn der bauseitigen
Sockelleistenmontage und Verlegung des Bodenbelags
abschneiden, anfallendes Material ist umweltvertraglich zu
entsorgen, Ausfliihrung gemaf ZTH Bodenbelagsarbeiten.

Diese Leistung ist der Bauleitung vor Ausflihrung anzuzeigen
und Bedarf der Freigabe

2.490 M e e

Gesamtsumme in EUR Bereich 02.1 Vorbereitung und SchutzmalBnahmen ...,

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenann
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MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

17 LV Bodenbelage 13.05.2019
02 Titel Bodenbelagsarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeriean
02.2 Bereich Bodenbelagsarbeiten
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
Bodenbelagsarbeiten
Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

17 LV Bodenbelage 13.05.2019
02 Titel Bodenbelagsarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeriean
02.2 Bereich Bodenbelagsarbeiten

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.2.001 Bodenbelag aus Kugelgarn-Teppichboden liefern und
fachgerecht verlegen

Ausfuhrung als Bahnenware, Breite 200cm, unter
Berlcksichtigung der Verlegeempfehlung des Herstellers mit
einem hochwertigen emissionsarmen, stuhlrollengeeigneten
reversiblen Klebstoff auf dem vorhandenen Untergrund zu
verlegen.

Untergrund: Calciumsulfat-FlieRBestrich auf Hohlraumboden

Leitfabrikat der Planung:
Firma Fabromont, Atlas 863 holunder / sureau, Bahnenwahre

gewahltes Fabrikat: "..........................
(vom Bieter einzutragen)

Farbe: 868 holunder / sureau

Farbgestaltung: melangiert

Bahnenbreite: 200 cm

Material: 65 % Polyamid, 35 % Polypropylen (bindemittelfrei,
ohne Fluorcarbonverbindungen)

Herstellungsart: dreischichtiger Aufbau, feste Schnittkante,
rapport- und richtungsfrei

Oberseitengestaltung: Kugelgarn-Technik
Ruckseitenausristung: latexiert

Gesamtgewicht: ca. 2.000 g/m2

Gesamtdicke: ca. 5,5 mm, ISO 1765

Pol-Rohdichte: ca. 0,22 g/cm3, ISO 8543
Verwendungszweck:

Brandverhalten: DIN EN 13501-1, Klasse Cfl-s1
Elektrostatisches Verhalten: antistatisch, Aufladungsspannung
im BegehversuchlSO 6356max. 2 kV
Trittaschallverbeserungsmal: ca. 20 dB, ISO 140-8
Warmedurchlasswiderstand: 0,08 m2 x K/W, ISO 8302
Beanspruchungsklasse: 33, DIN EN 1307, Abschnitt 3.6
Polvliesbelag Typ 3 mit Nutzschicht aus Faserkugeln
Komfortklasse: LC 2, DIN EN 1307, Abschnitt 3.6 Polvliesbelag
Typ 3 mit Nutzschicht aus Faserkugeln

geeignet fir: Stuhlrollen (standige Nutzung)

Sonstige Anforderung: Flammschutzausristung toxfreie
Ldschschicht

Aussagen zu technischen Spezifikationen sind mit
Angebotsabgabe durch Datenblatter oder Prifzeugnisse zu
belegen.

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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MANFRED SCHASLER ARCHITEKT 10629 BERLIN GIESEBRECHTSTR.20 TELEFON 327 920-0 FAX-92

Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

17 LV Bodenbelage 13.05.2019
02 Titel Bodenbelagsarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeriean
02.2 Bereich Bodenbelagsarbeiten

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Planung: Grundrisse und Bodenspiegel
Details: Ubersichtsplan FuBbodentypen sowie
Fullbodentypen Typ 01

Einbauort: 2.-8. Obergeschoss, Flure, Blrordume
2.250 M2 e e

02.2.002 Wie Position 02.2.001 (Seite 27) jedoch:

Untergrund: Verlegeplatte (siehe nachfolgende Position) tber
Calciumsulfat-FlieRestrich auf Hohlraumboden,

einschlieBlich vorheriges Auftragen eines reversiblen
Haftklebers im Herstellersystem und nach Herstellerangaben
auf die Verlegeplatte,

Beim Verlegen des Bodenbelages auf die Verlegeplatten ist
darauf zu achten, dass die Fugen des Teppichbelages nicht
deckungsgleich mit den darunter liegenden Fugen der
Verlegeplatten sind.

Planung: Grundrisse und Bodenspiegel
Details: Ubersichtsplan FuRbodentypen sowie
FuRbodentypen Typ 12, 21

Einbauort: 1.0bergeschoss,
Veranstaltung, Bibliothek, 6ffentliche Rdume

300 M2 i

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeenrannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

17 LV Bodenbelage 13.05.2019
02 Titel Bodenbelagsarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeriean
02.2 Bereich Bodenbelagsarbeiten

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.2.003 Verlegeplatte als Untergrund fir zuvorgenannten Teppichboden,
als Héhenausgleich zu den angrenzenden FuRbddenbelagen,
Liefern und fachgerechtes Verlegen

Untergrund: Calciumsulfat-FlieRestrich auf Hohlraumboden

Material: OSB, wasserbesténdig, geeignet fir das Belegen mit
Teppichbelag, schwimmend auf geeigneter Folie verlegt,
Verlegeplatten mit Nut und Feder an den Stol3kanten, die
Stol3kanten verklebt,

einschlie8lich punktuelle Verschraubung gegen Verrutschen
und Aufschuisseln gesichert, mit Senkkopfschrauben und
spachteln des Bereichs um die versenkten Schraubenkdpfe

Starke: 15 mm

einschlielich Folie,
einschlieRlich aller Vorbereitungen und MalRnahmen fiir das
Belegen mit vorgenanntem Teppich

Planung: Grundrisse und Bodenspiegel
Details: Ubersichtsplan FuRbodentypen sowie
FuRbodentypen Typ 12, 21

Einbauort: 1.0bergeschoss,
Veranstaltung, Bibliothek, 6ffentliche Raume

300 M2

Ubertrag: .......ccovevveveveeenranen.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 29 von 39
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

17 LV Bodenbelage 13.05.2019

02 Titel Bodenbelagsarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeriean

02.2 Bereich Bodenbelagsarbeiten

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
Sonstiges

02.2.004 Anarbeiten an Bodentank und Belegen von Bodendeckeln, &
324mm, mit vorgenanntem Teppich

fachgerechte Anarbeitung an Aufkantung des Bodentanks

Folgender Bodentanks kommt zur Anwendung und wird
bauseitig vom Gewerk Elektro zur Verfligung gestellt:
Gerateeinsatz GESR9 mit Rastschieber und
Teppichschutzrahmen, Aufbauhdhe der
Bodenbelagsaussparung: 5 mm,

Gesamthéhe 65 mm

@ 324mm (@ 304mm ohne Abdeckrahmen)

fest verklebt und biindig eingelassen

Planung: Grundrisse und Bodenspiegel
Details: Ubersichtsplan FuRbodentypen sowie
FulRbodentypen Typ 01, 12, 21

Einbauort: 1. - 8. Obergeschoss,

Veranstaltung, Bibliothek, 6ffentliche Rdume,
Biro- und Verwaltungsflachen

250 St

02.2.005 Anarbeiten der OSB-Verlegeplatten an Bodentank und Belegen
von Bodendeckeln, @ 324mm, mit vorgenanntem Teppich

fachgerechte Anarbeitung an Aufkantung des Bodentanks
Bodentanks wie in Vorposition beschrieben.

Planung: Grundrisse und Bodenspiegel

Details: Ubersichtsplan FuBbodentypen sowie

FulRbodentypen Typ 12, 21

Einbauort: 1.0bergeschoss,
Veranstaltung und Bibliothek

40 St

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeenannn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

17 LV Bodenbelage 13.05.2019
02 Titel Bodenbelagsarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeriean
02.2 Bereich Bodenbelagsarbeiten

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.2.006 fachgerechtes Anarbeiten des Bodenbelags an
Revisionséffnungen und Belegen von Revisionsdffnungen, 350
x 350 mm, mit vorgenanntem Teppich

Revisions6ffnung bestehend aus Elektrodose,
Teppichbodenbelag auf Doppelbodenplatte reversibel verklebt

Planung: Grundrisse und Bodenspiegel
Details: Ubersichtsplan Fubodentypen sowie
FulRbodentypen Typ 01

Einbauort: 2. - 8. Obergeschoss,
Biro- und Verwaltungsflachen

200 St

02.2.007 fachgerechtes Anarbeiten des Bodenbelags an
Revisions6ffnungen und Belegen von Revisionséffnungen, 600
x 600 mm, mit vorgenanntem Teppich

Revisions6ffnung bestehend aus Doppelbodenplatte,
Teppichbodenbelag auf Doppelbodenplatte reversibel verklebt

Planung: Grundrisse und Bodenspiegel
Details: Ubersichtsplan FuBbodentypen sowie
FulRbodentypen Typ 01, 12 und 21

Einbauort: 1. - 8. Obergeschoss,
Buro- und Verwaltungsflachen,
offentliche Flachen, wie Veranstaltung, Bibliothek

60 St

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeenannn.
Alle Betrage Netto in EUR Seite 31 von 39
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

17 LV Bodenbelage 13.05.2019
02 Titel Bodenbelagsarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeriean
02.2 Bereich Bodenbelagsarbeiten

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

02.2.008 FuRbodenschwelle aus Edelstahl in Turéffnungen fir das
Absenken der Bodendichtungen der Tlrblatter an
Schallschutztiiren

Liefern und fachgerechtes Anbringen
Abmessung: Breite 30mm, Héhe 6mm

Die Edelstahlschienen sind oberflachenbindig an die
Bodenbelage ein- und anzuarbeiten.

in Einzellangen von 0,76 m bis 1,60 m,
im Regelfall haben die Turéffnungen eine Breite von 1,01 m.

70 M e e

02.2.009 Trennschiene Bodenbelag Edelstahl
Kantenschiene aus V2A
L-férmig, angepasst an die Aufbauhdhe des
Teppichbodenbelages

zur Herstellung eines oberflachenbiindigen Abschlusses des
Teppichbodenbelages unterhalb der Tlren bei Belagswechsel
zum bauseitigen Fliesenbelag

in Einzellangen von 0,90 m bis 1,80 m
50 M s

Gesamtsumme in EUR Bereich 02.2 Bodenbelagsarbeiten ...,

Ubertrag: .......ccovevveeeeeeeeannn
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

17 LV Bodenbelage 13.05.2019
02 Titel Bodenbelagsarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeriean
02.3 Bereich Sockelleiste
Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
02.3.001 Sockelleiste aus Textilbelag, gekettelt und geklebt,
liefern und montieren
Material: wie Bodenbelag
Sockelhdhe: 100 mm
In diese Leistung ist die Ausbildung aller Ecken (positive und
negative) einzukalkulieren. Die Ecken sind grundsatzlich mittels
Gehrungsschnitt herzustellen, siehe ZTH's.
Die Sockelleiste ist vorab zu bemustern.
Einbauort: 2. - 8.0G
Einbaubereiche: Buroraume, Flur
Planung: Fulbodentyp 01, AR_DP_TW_50
1.500 M e
02.3.002 Sockelleiste aus MDF putzbiindig herstellen, liefern und

verdeckt montieren.

Material: MDF, wasserbestandig

Beschichtung: 0,8 mm HPL, inkl. Kante, ohne Struktur, matt
Farbe Beschichtung: Graphitschwarz matt, NCS S 8500 N
Sockelhdhe: 625 mm

Die Sockelleiste bundig zum KS-Sichtmauerwerk herzustellen,
es ist eine 10 mm Schattenfuge auszubilden, daher ist die
Oberkante der Sockelleiste ebenfalls mit HPL zu beschichten.

In diese Leistung ist die Ausbildung aller Ecken (positive und
negative) einzukalkulieren. Die Ecken sind grundsatzlich mittels
Gehrungsschnitt herzustellen, siehe ZTH's.

Die Sockelleiste ist vorab zu bemustern.

Einbauort: 1.0G
Einbaubereiche: Veranstaltung, Bibliothek
Planung: Fulbodentyp 12 und 21; AR_ DP_TW 53 und _54

50 M e e,

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeranenn.
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

17 LV Bodenbelage 13.05.2019

02 Titel Bodenbelagsarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeriean

02.3 Bereich Sockelleiste

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt
02.3.003 Ausgleich von Rohbautoleranzen im Bereich der zuvor

beschriebenen wandblindig einzubauenden MDF-Sockelleisten
durch Unterfittern der Sockelleisten.

Ausfihrung nach Wahl des AN, einschlief3lich aller
Vorbereitungen und MaRnahmen fiir das montieren der
Sockelleisten.

Ausfuhrung in Ricksprache und nach Freigabe durch die
Ortliche Bauleitung

50 M e s

02.3.004 Dauerelastische Verfugung im Bereich der Sockelleiste im
Wandibergang

Farbe: gemaR Farbton der Sockelleiste bzw. nach Bemusterung
Hohe der Fuge: bis zu 5 mm

Planung: Grundrisse und Bodenspiegel

Details: Ubersichtsplan FuBbodentypen sowie

FuRbodentypen Typ 12, 21

Einbauort: 1.0bergeschoss,
Veranstaltung, Bibliothek, 6ffentliche Raume

Ausfihrung in Ricksprache und nach Freigabe durch die
Ortliche Bauleitung

50 M e s

Gesamtsumme in EUR Bereich 02.3 Sockelleiste ..

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeerannn
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Neubau Rosa-Luxemburg-Stiftung

17 LV Bodenbelage 13.05.2019
03 Titel Technische Bearbeitung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeeeeeenn
031 Bereich Technische Bearbeitung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.1.001 Bemusterung

Durch den AG/Architekten werden generell Bemusterungen von
allen oberflachenfertigen, sichtbaren Bauelementen verlangt.
Grofde in Form von Ublichen Handelsgréen. Die endgiiltige
Ausfiihrung wird nicht bei der Beauftragung, sondern erst im
Zuge der Bemusterung vom AG festgelegt.

Die Bemusterung hat unmittelbar nach Auftragsvergabe und so
rechtzeitig zu erfolgen, dass mehrere Bemusterungsvorgange
moglich sind. Der AN hat die Bemusterungstermine dem AG
rechtzeitig zu benennen, damit dieser seine Teilnahme
disponieren kann (mindestens zwei Wochen im Voraus).

Es sind folgende originale Bemusterungsteile (oberflachenfertig)
zur Bemusterung vorzulegen:

1. Bodenbelag Teppich, Farbton wie angegeben, ca. 0,5 gm,
inklusive aller Unterlagen zum Nachweis der Eigenschaften
gemal Anforderungen

2. Verlegeplatte als Untergrund fir Teppich, ca. 0,5 gm
3. Sockelleiste, gekettelt aus Bodenbelag Teppich
4. Sockelleiste aus MDF, HPL-beschichtet

5. Anschlusswinkel und Anschlussschienen im Bereich von

Belagswechseln,
Tarschwellen

6. Herstellung einer Musterflache, Gré3e 1,0 gm nach erfolgter
Bemusterung der vorgenannten Komponenten.

Der AN hat die Muster dem AG vorzulegen, die Bemusterung
vorzubereiten und die Muster bis zur Abnahme vor Ort
vorzuhalten. Die Muster bleiben Eigentum des AN, sind jedoch
dem AG bis zum Abschluss der Arbeiten als Grenzwertmuster
zu Ubergeben. Soweit der AG hierauf verzichtet, sind die Muster
vom AN zurickzunehmen.

1 PSCh e e —————

Ubertrag: .......ccovevveveeeeeennannn.
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03 Titel Technische Bearbeitung Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeeeeeeenn
031 Bereich Technische Bearbeitung

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

03.1.002 Dokumentation

Dokumentationsunterlagen gemaf den ZTH Allgemein
zusammenstellen und Ubergeben.

Alle Zeichnungen und weitere Unterlagen der Dokumentation
sind wie folgt zu Gbergeben:

- 1-fach in Papierform - je nach Vorlage in Farbe oder
schwarz/weif}
- 1-fach digital auf Datentrager

Neben der Papierform sind alle genannten, durch den AN
erstellten Unterlagen als Dateien in einem pdf- oder
Word-Format dem AG zur Verfiigung zu stellen.

Die Dokumentation ist parallel zur Ausfiihrung der Bauleistung
zu erstellen und fortzuschreiben. Soweit sich ferner im Zuge der
Ausfiihrung der Leistungen des AN Anderungen gegeniiber
seiner eigenen Werkstattplanung ergeben, sind diese vom AN
ebenfalls besonders kenntlich zu machen.

Bis spatestens 21 Tage vor (Teil-) Abnahme der Bauleistung ist
die Dokumentation komplett vom AN an den AG zu Ubergeben.

1 psch

Gesamtsumme in EUR Bereich 03.1 Technische Bearbeitung ..,

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeeerannn.
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04 Titel Stundenlohnarbeiten Ubertrag: .......coooveveeeeeeeeerieenn
04.1 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Bodenbelagsarbeiten Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten werden nach Stundenverrechnungssatzen,
in denen Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehalts-
nebenkosten, Sozialkassenbeitrage, vermoégenswirksame
Leistungen und Gewinn enthalten sind, vergitet. Zuschlage fur
Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie
Erschwerniszuschlage sind nicht in die
Stundenverrechnungssatze mit einzubeziehen, sondern - sofern
sie nicht schon als Teilleistungspositionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu
vereinbaren und gesondert nachzuweisen. Der Bieter erklart,
dass der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der
preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhéangig
von der Anzahl der abgerechneten Stunden gilt.
Stundenlohnarbeiten werden nur vergitet, wenn deren
Ausfiihrung von der Objektiiberwachung angeordnet wurde (zu
§2 Nr. 10 VOB/B).

04.1.001 Stundenlohnarbeiten durch Bauvorarbeiter/-in auf Anordnung
des AG ausfiihren, der Verrechnungssatz fir die jeweilige
Arbeitskraft umfasst samtliche Aufwendungen, wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h o e

04.1.002 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des
AG ausfuhren, der Verrechnungssatz fur die jeweilige
Arbeitskraft umfasst sdmtliche Aufwendungen, wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h o e e

04.1.003 Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG
ausfuhren, der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

10 h o e e

Ubertrag: .......ccoveveeveeeeenannn.
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04.1 Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr. Menge / Einheit  Preisanteile Eh.-Preis Gesamt

Gesamtsumme in EUR Bereich 04.1 Stundenlohnarbeiten ..o,
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Bodenbelage

13.05.2019

Ordnungszahl

Leistungsverzeichnisebene

Gesamt

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

01 Titel
01.1 Bereich
02 Titel
02.1 Bereich
02.2 Bereich
02.3 Bereich
03 Titel
03.1 Bereich
04 Titel
04.1 Bereich

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Bodenbelagsarbeiten

Vorbereitung und Schutzmallnahmen ...l
Bodenbelagsarbeiten

Sockelleiste .

Technische Bearbeitung

Technische Bearbeitung L

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten L,

Gesamtsumme in EUR

LV Bodenbelage
MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. Mwst in EUR
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